

INFORMATIVO N°2 LICITACIÓN N° 284

Equipamiento Continuidad 2021

Fundación Integra

Debido a actual emergencia sanitaria y a que el día lunes 21.06.2021 fue declarado feriado (que dentro del calendario se considera como último día de ingreso antecedentes), y a que la plataforma se actualizó a las 19:00 horas del día martes 22.06.2021, se modifica el calendario como se indica a continuación:

Ingreso de antecedentes legales, financieros y anexos N° 2, 3 y 4 en la plataforma de ingreso antecedentes .	Martes 15 al miércoles 23 de junio de 2021
Ingreso de oferta a través de plataforma de la licitación. El proveedor debe ingresar ofertas por producto, terminado este proceso el proveedor deberá exportar su oferta a un PDF (consolidado). (Esta plataforma corresponde a las que habitualmente Fundación Integra utiliza en sus Licitaciones).	Jueves 24 y viernes 25 de junio de 2021.
Impresión consolidado de ofertas	Martes 29 de junio de 2021
Ingreso de especificación técnica, fotografías, certificaciones de los productos y tipo de embalaje, en la plataforma de ingreso de antecedentes.	Miércoles 30.06.2021 y viernes 02.07.2021.
Ingreso de oferta firmada (consolidado) y escaneada y copia escaneada de la garantía de seriedad de la oferta en la plataforma de ingreso de antecedentes. (Esta plataforma corresponde a un nuevo repositorio web desarrollado por Fundación Integra para estos efectos).	Lunes 05 y martes 06 de julio de 2021
El acto de apertura de ofertas se realizará mediante videoconferencia interna con los representantes de Integra autorizados para estos efectos.	Miércoles 07 de julio de 2021 a las 10:00 horas
Publicación del Acta de Recepción de Ofertas	Viernes 09 de julio de 2021
Revisión de antecedentes legales y financieros	Jueves 08 al miércoles 14 de julio de 2021
Revisión certificaciones y especificaciones técnicas.	Jueves 08 al miércoles 14 de julio de 2021
Solicitud de aclaración de antecedentes legales y financieros presentados por oferentes.	Jueves 15 de julio de 2021
Solicitud de aclaración de certificaciones y especificaciones técnicas	Jueves 15 de julio de 2021
Aclaración por parte de los oferentes de antecedentes legales y financieros.	Lunes 19 hasta el martes 20 de julio de 2021

Aclaración por parte de los oferentes de certificaciones y especificaciones técnicas	Lunes 19 hasta el martes 20 de julio de 2021
Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante). Dada la situación actual de emergencia sanitaria, esta actividad se elimina del calendario.	Jueves 22 y viernes 20 de julio de 2021
Revisión aclaraciones (interno)	Jueves 22 hasta el viernes 23 de julio de 2021
Período de evaluación de ofertas virtual.	Lunes 26 y martes 27 de julio de 2021
Entrega de muestras seleccionadas para revisión (solicitud por correo electrónico)	Jueves 29 y viernes 30 de julio de 2021
Revisión de muestras seleccionadas por parte de la comisión	Lunes 02 y martes 03 de agosto de 2021
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el Miércoles 04 de agosto de 2021
Envío carta de adjudicación	Entre el jueves 05 y viernes 06 de agosto de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados	Estimativamente el miércoles 11 de agosto de 2021
Suscripción del contrato.	Estimativamente el Viernes 03 de septiembre de 2021
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 13 de septiembre de 2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	Entre el lunes 11 de octubre de 2021 y el viernes 05 de noviembre de 2021

Santiago, a veintitrés días del mes de junio de dos mil veintiuno.