

INFORMATIVO N°1 LICITACIÓN N° 305

Fundación Integra

Debido a inconvenientes presentados el día de ayer y hoy en la plataforma para ingreso de especificaciones técnicas, fotografías, certificaciones de los productos y tipo de embalaje, y de acuerdo a lo señalado en el numeral III de las bases administrativas, es que Integra modifica el calendario como se indica a continuación:

Ingreso de especificación técnica, fotografías, certificaciones de los productos y tipo de embalaje, por cada ítem ofertado y además debe subir anexo N°6 en formato excel, esto en la plataforma de ingreso de antecedentes.	Viernes 19 hasta el martes 23 Hasta jueves 25 de noviembre de 2021.
El acto de apertura de ofertas se realizará mediante videoconferencia interna con los representantes de Integra autorizados para estos efectos.	Miércoles 24 Viernes 26 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas
Publicación del Acta de Recepción de Ofertas	Viernes 26 Martes 30 de noviembre de 2021
Revisión de antecedentes legales y financieros	Jueves 25 Miércoles 01 hasta el martes 07 de noviembre diciembre de 2021
Revisión certificaciones y especificaciones técnicas.	Jueves 25 Miércoles 01 hasta el martes 07 de noviembre diciembre de 2021
Solicitud de aclaración de antecedentes legales y financieros presentados por oferentes.	Jueves 02 09 de diciembre de 2021
Solicitud de aclaración de certificaciones y especificaciones técnicas	Jueves 02 09 de diciembre de 2021
Aclaración por parte de los oferentes de antecedentes legales y financieros.	Viernes 03 10 y lunes 06 13 de diciembre de 2021
Aclaración por parte de los oferentes de certificaciones y especificaciones técnicas	Viernes 03 10 y lunes 06 13 de diciembre de 2021
Revisión de aclaraciones y emisión de informe	Martes 07 14 y jueves 09 miércoles 15 de diciembre de 2021
Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra. Solo proveedores admisibles.	Entre el viernes 10 y lunes 13 jueves 16 y viernes 17 de diciembre de 2021
Período de evaluación de ofertas.	Entre el miércoles 15 y viernes 17 Lunes 20 y martes 21 de diciembre de 2021

Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el miércoles 22 lunes 27 de diciembre de 2021
Envío carta de adjudicación	Entre el jueves 23 y lunes 27 martes 28 y miércoles 29 de diciembre de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados	Estimativamente el miércoles 29 de diciembre de 2021 Lunes 03 de enero 2022.
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 21 viernes 28 de enero de 2022
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 24 de enero 01 de febrero de 2022
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	Entre el lunes 04 y el viernes 29 de abril de 2022

Santiago, a veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.