

CAMBIO CALENDARIO LICITACIÓN N°240

Según lo indicado en bases administrativas de la Licitación N°240: "En el caso de producirse algún inconveniente en la plataforma, debe ser reportado de inmediato a través de correo electrónico a <u>snorambuena@integra.cl</u>. Si el problema es efectivamente de la plataforma y persiste por más de dos horas seguidas, se evaluará la posibilidad de ampliación del plazo en la misma cantidad de horas.", debido a que el problema se presentó el día viernes, la información de correos se recibió el día sábado y domingo, por tanto la plataforma se abrirá hoy hasta las 16:00 horas para aquellos proveedores que presentaron inconvenientes, puedan completar su ingreso.

05/01/2020
06/01/2020
06 al 08/01/2020
10/01/2020
10 al 17/01/2020
21/01/2020 a las 11:00 hrs.
22 al 28/01/2020
29/01/2020
30 y 31/de 01/ 2020
04 y 05/02/2020
06 y 07/02/2020
11 y 12/02/2020
14/02/2019
A más tardar el 28/02/2020
Entre el 09 al 12/03/2020
Entre el 09 al 12/03/2020
Con la firma del contrato
Entre el 06/04 y el 15/05/2020

